



คำสั่งเทศบาลตำบลกระปี่น้อย  
ที่ ๕๕๕ / ๒๕๖๐  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ บัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ชาย ชูชช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายจตุพล ปัญญาวุธ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง)  
นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย

๑.ชื่อโครงการ..ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐ บาท.....

๓.ลักษณะงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อยกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๔...สิงหาคม...๒๕๖๐...เป็นเงิน...๑๙๖,๒๐๐..... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....งานก่อสร้างอาคาร.....

๕.๑ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง (กรมบัญชีกลาง)

๕.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

๕.๓ ดำเนินการสืบราคาในท้องที่และในจังหวัดกระบี่

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายศักดิ์ชาย ชูคช นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายจตุพล ปัญญาวุธ นายช่างโยธาชำนาญงาน

## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย หมู่ที่ ๖  
ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด ๔๕ วัน

งวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงตามสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ  
ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมด (แล้วเสร็จ)
- งานวางระบายน้ำทั้งหมด (แล้วเสร็จ)
- งานพื้น-ผิวพื้นทั้งหมด (แล้วเสร็จ)
- งานหน้าต่างทั้งหมด (แล้วเสร็จ)
- งานทาสีทั้งหมด (แล้วเสร็จ)
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แล้วเสร็จ)
- งานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน